KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SWIETLICY
SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZABIENCU, GM. PIASECZNO

Zatacznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPRAWOWANIE NADZORU DLA AUTORA NAJLEPSZEJ
PRACY KONKURSOWEJ W RAMACH ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI

zawarta w Piasecznie, wdniu ...................... pomiedzy:
Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON
015891289, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

w trybie art. 67 ust.1, pkt.2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§ 1

Zamawiajgcy powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania ,Przedmiot
Umowy”, polegajgcy na:

Opracowaniu, w oparciu o zwycieskg prace konkursowg, dokumentacji projektowej
i petnieniu nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji pt.: ,Budowa swietlicy sportowej
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i
komunikacyjng umozliwiajagca funkcjonowanie obiektu w Zabiencu przy ul. Lesnej, w
ramach zadania inwestycyjnego: ,Swietlica sportowa w Zabiencu”.

- szczegobtowo opisany w zatgcznikach do Umowy, stanowigcych jej integralng czesé:

1) Protokot z negocjacji z dnia ..............

2) Opisie Przedmiotu Zamdwienia - Zatgczniku nr 5

§2

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1,
Strony ustalajg na kwote ryczattowg brutto: ....................

SIOWNIE: ..
W tym VAT (23%) KWOta ......covviiiieiiiiiiiiiieieeee
Sl OWNIE: L.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianie
z jakiegokolwiek tytutu za wyjgtkiem okreslonym w § 13 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 9,10 i 11 tzn.
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, realizacjg procedur administracyjnych, uzyskaniem pozwolenia
na budowe, na wycinke drzew (jesli bedzie wymagana) okreslonych w zatgczniku nr 5 do
niniejszej Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mieé
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
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Przedmiotu Umowy, nie moze byé podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony dokonaty podziatu Przedmiotu Umowy, (o ktérym mowa w § 1) na poszczegodlne

przedmioty odbioru (etapy):

3.1 Etap |: Opracowanie koncepcji wielobranzowej Inwestycji uwzgledniajgcej
pokonkursowe zalecenia Sgdu Konkursowego, dokonanie wszelkich wtasciwych dla tej
fazy uzgodnienh i ustalen z wiasciwymi organami i innymi instytucjami lub osobami, jak
réwniez innymi uczestnikami procesu, w szczegdélnosci Zamawiajgcym oraz osobami
wskazanymi przez niego, opracowanie wstepnych kosztorysow i oszacowan kosztow
realizacji Inwestycji. Jednostka Projektowa zobowigzana jest takze na tym Etapie
Umowy wykona¢ Iub pozyska¢ na wilasny koszt niezbedne opracowania
przedprojektowe takie jak: prace studialne, koncepcyjne, badania, ekspertyzy,
opracowania, a w szczegolnosci mape do celéw projektowych, dokumentacje
geotechniczng, inwentaryzacje obiektéw kubaturowych i zagospodarowania terenu oraz
jesli wymagane rowniez operaty ochrony srodowiska.

a) Termin wykonania: 2 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacii
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: do 10 dni roboczych (przez dni robocze uwaza sie dni od
poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) liczac od daty
przekazania drogg mailowg uwag przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §4 ust. 1.
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w ilosci i zakresie
zgodnym z § 3 ust.1 pkt.1.1.,

c) Wynagrodzenie: 15% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

L P stownie:. ...
3.2 Etap Il: Opracowanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu,
projektu rozbidrek oraz, jesli wystgpi, projektu przebudowy sieci i infrastruktury

technicznej wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych dla tej fazy projektowej decyzji,
zgdd, uzgodnien, pozwolen, odstepstw, dodatkowych opracowan projektowych,
opracowan pomochniczych, badan, ekspertyz, opinii, wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

a) Termin wykonania: 4 miesigce od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentaciji
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: do 10 dni roboczych liczac od daty przekazania drogg mailowg
uwag przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §4 ust. 1. Jednostka Projektowa
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § 3 ust.1 pkt.1.2.
Powyzszy termin, jest to ostateczny termin realizacji Etapu Il przedmiotu zamdwienia,
dokumentacja powinna zawiera¢ uzgodnienia z Zamawiajgcym i gestorami sieci.

c) Wynagrodzenie: 30% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1.
G SIOWNIE:. ..

UWAGI:

1. Projekt budowlany nalezy na biezgco uzgadnia¢ z Zamawiajgcym w celu przekazania
Zamawiajgcemu do weryfikacji kompletnego projektu uwzgledniajgcego uwagi
przekazywane w trakcie projektowania.

2. Dopiero po zaakceptowaniu Projektu Budowlanego przez Zamawiajgcego nalezy ztozy¢
projekt budowlany do Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
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3. Jednostka Projektowa ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu zbyt pbéznego przekazania
Zamawiajgcemu materiatow, opinii, uzgodnien i decyzji, skutkujgcych nieterminowoscig
realizacji przedmiotu zamowienia (zwfokg Jednostki Projektowej).

3.3 Etap lll: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zaswiadczenia o nie
wnoszeniu sprzeciwu dla robét nie wymagajacych uzyskiwania decyzji pozwolenia
na budowe (o ile bedzie wymagane przepisami) wraz z przekazaniem projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie

a) Termin przekazania: 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ..................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje w iloSci i zakresie
zgodnym z § 3 ust.1 pkt.1.3.

b) Wynagrodzenie: 5% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonej w ust. 1.
L stfownie: ..o

3.4 ETAP IV - Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie wynikajagcym z
Projektu budowlanego, projektu rozbiérek lub/i projektu przebudowy sieci i
infrastruktury technicznej a takze opracowanie Projektu wykonawczego
wykonczenia i aranzacji wnetrz, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét, Przedmiarow Robét, Kosztorysow Inwestorskich (dla wszystkich branz
osobne opracowania) oraz Zbiorczego Zestawienia Kosztéw, Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego i Scenariusz Pozarowy (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa),

a) Termin wykonania: 10 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .....................
Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu 1 kpl. opracowanej dokumentacii
projektowej do weryfikacji w wersji papierowej i elektronicznej,

b) Termin wykonania: do 10 dni roboczych liczgc od daty przekazania drogg mailowg uwag
przez Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w §4 ust. 1. Jednostka Projektowa przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje w ilosci i zakresie zgodnym z § 3 ust.1 pkt.1.4. Powyzszy
termin, jest ostatecznym terminem realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
wymaga uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcg ds. higieniczno -
sanitarnych i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen pozarowych, dodatkowo
dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pozytywnie z Zamawiajgcym oraz winna by¢
kompletna.

¢) Wynagrodzenie: 40% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.
G, Stownie:. ...

3.5 Etap V: Petnienie nadzoru autorskiego*

a) Termin wykonania: w trakcie realizacji budowy, od dnia rozpoczecia budowy na
podstawie pozwolenia na budowe, o ktérym mowa w pkt.3.3, do czasu uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, nie dluzej niz 24
miesigce, z zastrzezeniem § 13 ust. 2 pkt. 7.

b) Wynagrodzenie: 10% kwoty wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonej w ust. 1.

(P SIOWNIE: ...
*  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od dalszego petnienia przez
Jednostke Projektowg nadzoru autorskiego w przypadku, gdy realizacja inwestycji
bedzie wstrzymana na czas diuzszy niz 2 lata, liczone od daty odbioru przez
Zamawiajgcego Projektu Wykonawczego. Wynagrodzenie za nadzér bedzie wowczas
nalezne za okres do czasu odstgpienia od dalszego petnienia nadzoru autorskiego,
zgodnie z ust. 4 zdanie pierwsze.
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3. Dokumentacja, na ktérg sktadajg sie opracowania wymienione w ust. 3 oraz inne
dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
musi byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa aktualnymi na dzieh ztozenia
Dokumentac;ji i musi umozliwi¢ wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

a) budowe nowego budynku swietlicy sportowe;j.

b) budowe/zatozenie elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu, tj.:

- budowe uktadu komunikacyjnego (kotowego, pieszego, rowerowego) pozwalajgcego
na obstuge Inwestycji w tym ukfadu parkingowego dla Inwestycji;

- budowa i/lub przebudowa sieci, przytgczy, urzgdzen technicznych oraz innych
elementéw infrastruktury niezbednych do prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania
Inwestycji;

- zatlozenie zieleni;

- budowe i zatozenie elementdéw matej architektury.

- budowe i zatozenie terenowych obiektéw sportu i rekreacji (boiska, trybuny itp.)

c) budowe, =zatozenie Ilub modernizacje innych elementéw zagospodarowania
wynikajgcych z koncepcji konkursowej i koncepcji wielobranzowej przy uwzglednieniu
zaleceh Sadu konkursowego oraz Zamawiajgcego.

4. Zapfata za nadzor autorski (Etap V) nastepowaé bedzie comiesiecznie z dotu, do 10 dnia
kazdego miesigca kalendarzowego w wysokosci 1/24 kwoty wynagrodzenia ryczattowego
brutto okreslonej w ust. 3 pkt. 3.5 lit b) na podstawie zaakceptowanego protokotu z
przeprowadzonych nadzorow autorskich zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy. W
przypadku gdy realizacja inwestycji budowlanej zakonczona zostanie w terminie krétszym
niz 24 miesigce — liczonym do dnia okreslonego w pkt. 3.5 lit. a, Jednostce Projektowe;j
nalezne bedzie cate wynagrodzenie za nadzér autorski tj. 10% kwoty wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonej w ust. 1, niezaleznie od ilosci miesiecy petnienia
nadzoru autorskiego. Nadzér autorski wykonywany bedzie zgodnie z zapisami
okreslonymi w § 6 ust. 5 - ust.7.

5. Jednostka Projektowa ma prawo do wystawienia faktury VAT za wykonane prace po
ostatecznym protokdlarnym odbiorze przez Zamawiajgcego kazdego z etapdw
przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3. Wz6r ostatecznego protokotu odbioru
Przedmiotu Umowy stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 4
ust.1 zdanie 3.

6. Zaptata wynagrodzenia Jednostce Projektowej nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie zaakceptowanych protokotéw odbioru, (o ktérych
mowa w § 4 ust. 5 Umowy zdanie drugie) kazdego z etapéw. W przeciwnym wypadku
30-dniowy termin ptatnosci zaczyna swaoj bieg od dnia dostarczenia poprawnej faktury i
poprawnych dokumentéw.

7. Ptatnos¢ wynikajgca z umowy przekraczajgca wartos¢ 15 000,00 PLN brutto zgodnie
z zarzgdzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno nr KB.0050.74.2019 z
04.11.2019r. zostanie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.
Wykonawca do celéw rozliczen powinien posiada¢ indywidualny rachunek VAT.

8. Za date realizacji ptatnosci uwaza sie date obcigzenia naleznoscig konta
Zamawiajgcego.

9. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 Jednostka Projektowa
dokona jednorazowej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich dot. realizacji robot
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budowlanych na wezwanie Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od dnia wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem.

§3

1. Opracowanie projektowe stanowigce przedmioty odbioru, Jednostka Projektowa, z
zastrzezeniem ust. 3, przekaze Zamawiajgcemu:
1.1. Etap |;
Koncepcja wielobranzowa zgodnie § 2 ust.3 pkt 3.1 w 3 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym w formie edytowalnej (*doc., *xls, *dwg) oraz
nieedytowalnej — wydruk do *PDF.
1.2. Etap II:
1.2.1.Projekt budowlany zgodnie § 2 ust.3 pkt 3.2 w 4 egz. w wersji papierowej, z czego:
—3 egz. do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe,
-1 egz. przekazany Zamawiajgcemu, taki sam jaki jest skladany z wnioskiem o
pozwolenie na budowe,
1.2.2.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.2.1 nalezy rowniez przekaza¢ w 2 egz. w
wersji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt budowlany (*doc, *dwg),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu budowlanego oraz skany kolorowe
wszystkich uzyskanych opinii, decyzji, uzgodnien, warunkéw i innych wraz z
zatgcznikami.

1.3. Etap Il

1.3.1.0ryginat decyzji pozwolenia na budowe oraz zaswiadczenia o nie wnoszeniu
sprzeciwu dla robét nie wymagajgcych uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe (o
ile bedzie wymagane przepisami).

1.3.2.Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.3.3.Dokumentacje do =zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu dla robot nie
wymagajgcych uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane
przepisami).

1.3.4.Kolorowe kopie projektu budowlanego, o ktorym mowa w pkt. 1.3.2. w 2 egz. oraz
dokumentacje, o ktoérej mowa w punkcie 1.3.3. w 1 egz., w wersji papierowej.

1.3.5.Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie 1.3.1 — 1.3.3. nalezy réwniez przekaza¢ w 2
egz. w wersji elektronicznej w formie kolorowego skanu.

1.4. Etap 1V:

1.4.1.Projekt wykonawczy wszystkich branz w wersji papierowej w 4 egz.

1.4.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (STWIOR) dla wszystkich branz
osobno opracowane z podziatem na cze$ci w 4 egz. w wersji papierowe;j.

1.4.3.Szczego6towe przedmiary robét dla wszystkich branz w 2 egz. w wersji papierowe;j.

1.4.4.Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze w 2 egz. w wersji papierowe;j.

1.4.5.Zbiorcze Zestawienie Kosztow opracowane z podziatem na czesci i tgczny koszt
zadania inwestycyjnego w 2 egz. w wersji papierowe;.

1.4.6.Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego w 3 egz. w wersji papierowej

1.4.7.Scenariusz pozarowy (jesli bedzie wymagany przepisami) w 3 egz. w wersji
papierowej.
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1.4.8.Dokumenty, o ktorych mowa w punkcie od 1.4.1 do 1.4.7. nalezy rowniez przekaza¢ w
2 egz. w wers;ji elektronicznej w formie:

a) edytowalnej tj. projekt wykonawczy (*doc., *dwg), STWIOR (*doc.), przedmiary
robét, kosztorysy inwestorskie (*xls, *ath), ZZK (*xIs), ), instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego (*doc), scenariusz pozarowy (*doc) (jesli bedzie wymagany
przepisami) oraz obliczenia cieplne, hydrauliczne i energetyczne (*xIs),

b) nieedytowalnej - wydruki do pdf: projektu wykonawczego, STWIOR, przedmiaréw
robét kosztoryséw inwestorskich, ZZK, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
scenariusz pozarowy (jesli bedzie wymagany przepisami) oraz skany kolorowe
opinii, decyzji, uzgodnien, warunkoéw, skany projektu wykonawczego, STWIOR,
przedmiarow robdt, kosztoryséw inwestorskich, ZZK, instrukcji bezpieczehstwa
pozarowego, scenariusza pozarowego (jesli bedzie wymagany przepisami) itp.

2. Mapy, podktady geodezyjne itp. stuzgce do projektowania stanowigce wtasnos$¢ Jednostki
Projektowej mogg by¢ udostepniane Zamawiajgcemu za dodatkowe wynagrodzenie.

3. Do obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy zaopatrzenie dokumentacji lub jej czesci
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru w wykaz opracowah oraz pisemne
oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umowg, normami i
obowigzujgcymi przepisami prawa i ze zostaje wydana w stanie zupeinym (kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢). Wykaz opracowah oraz pisemne
oswiadczenie, o ktorym mowa wyzej, stanowig integralng czesc¢ przedmiotu odbioru.

4. Jednostka Projektowa przediozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia z ktérego
wynika, ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac projektowych
(etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostce Projektowej jest
identyczna w wersji papierowej i elektronicznej.

§4

1. Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu do weryfikacji 1 kpl. opracowanej

dokumentacji dotyczgcej Etapu | w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 pkt. 3.1., lit. a), Etapu
Il w terminie okreslonym w § 2 ust. 3, pkt. 3.2, lit a), oraz Etapu IV w terminie okreslonym
w § 2 ust. 3 pkt. 3.4., lit. a). Zamawiajgcy w ciggu 10 dni roboczych przedstawi swoje
uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalajgc na wniesienie uzupetnien i poprawek.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, Jednostka
Projektowa uzyska wymagane opinie iuzgodnienia niezbedne do realizacji inwestycji,
ktore zostaty szczegdétowo opisane w Opisie Przedmiotu Zamowienia — zatgczniku nr 5 do
Umowy, o ile zajdzie taka koniecznosc.

2. Terminy realizacji I, Il i IV Etapu okre$lone w § 2 ust. 3 pkt. 3.1.,lit. b); pkt. 3.2, lit. b) oraz
pkt. 3.4, lit. b) rozumiane sg, jako ostateczne terminy przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych, uzgodnionych opracowan z Zamawiajgcym, wymaganych przepisami prawa
oraz po dokonaniu przez Jednostke Projektowg wszelkich uzupetnien i poprawek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 1.

3. Przekazywana dokumentacja projektowa bedzie skoordynowana miedzybranzowo i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Ponadto, posiada¢ bedzie
oswiadczenie Jednostki Projektowej, podpisane przez projektantéw odpowiedzialnych za
spetnienie tych wymagan.

4. Sktadajgc wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe do wiasciwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej, nalezy ztozy¢ projekt budowlany ostatecznie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego i organy wymagane prawem.

5. Ustala sie, ze miejscem odbioru Przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajgcego.

Strona 6 z 18



KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SWIETLICY
SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZABIENCU, GM. PIASECZNO

6. Odbior kazdego etapu Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokotem odbioru
prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiajgcego, a 1 egz. dla
Jednostki Projektowej. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie
jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia, jakosci wykonanej dokumentacji. O
zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajgcy powinien zawiadomi¢ Jednostke
Projektowag w terminie do 14 dni od daty ich ujawnienia.

7. Ustala sie, ze miejscem narad koordynacyjnych organizowanych w czasie realizaciji
Etapow I-IV Umowy jest siedziba Zamawiajgcego. Dopuszcza sie organizowanie narad
koordynacyjnych przy uzyciu srodkdédw porozumiewania sie na odlegtos¢ (on line). W
trakcie trwania Umowy narady koordynacyjne bedg organizowane zgodnie z biezgcymi
ustaleniami Zamawiajgcego i Jednostki Projektowej lecz nie cze$ciej niz:

a) co dwa tygodnie konferencja online przy udziale osoby wyznaczonej przez Jednostke
Projektowg oraz wskazanego projektanta/projektantow branzowych, po wczesniejszym
zawiadomieniu dokonane pisemnie pocztg elektroniczng (e-mail) o takiej konieczno$ci
Jednostki Projektowej, co najmniej na 5 dni od planowanej narady;

b) co cztery tygodnie spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale osoby
wyznaczonej przez jednostke projektowg oraz wskazanego projektanta/projektantéw
branzowych w sytuacjach szczegdlnie uzasadnionych | po wczesniejszym
zawiadomieniu dokonane pisemnie pocztg elektroniczng (e-mail) o takiej konieczno$ci
Jednostki Projektowej co najmniej na 5 dni od planowanej narady.

§5

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §2 ust.1 Umowy, Jednostka
Projektowa z chwilg otrzymania wynagrodzenia za Przedmiot Umowy, przenosi na rzecz
Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji, bez dokonywania
dodatkowych czynnos$ci, na wszystkich polach eksploatacji okreslonych w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, a takze co do liczby egzemplarzy, jak ponize;j:

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzania okreslong technikg egzemplarzy
dokumentacji w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrows;

d) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo kopii;

e) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w inny sposdb niz okre$lono w pkt b
powyzej w tym wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, a takze publiczne
udostepnienie dokumentacji w taki sposob aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym;

f) uzytkowania dokumentacji na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich w zwigzku z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

g) wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j.

2. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Jednostka Projektowa przenosi

na Zamawiajgcego wytgczne prawa zalezne i upowaznia Zamawiajgcego do
nieodwotalnego wykonywania autorskich praw zaleznych do wykonanej dokumentaciji
projektowe;j.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykorzystywania cafosci lub wybranej czesci
oryginalnego Iub poprawionego przedmiotu Umowy w pracach planistycznych,
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projektowych, koncepcyjnych, przy tworzeniu wizualizacji, do promocji zadania
inwestycyjnego lub do tworzenia opracowan i analiz.

. W przypadku wykonywania przez Jednostke Projektowg prac projektowych z udziatem
os6b trzecich, ktérym przystugujg do nich lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie,
Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nabycia od uprawnionych majgtkowych praw
autorskich i zaleznych, celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie
wymaganym Umowa.

. Jednostka Projektowa ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb
trzecich z tytutu naruszenia przez nig praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

. Wykonanie robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa, o ile nastgpito bez
zgody Jednostki Projektowej i nie jest wynikiem btedéw projektowych, zwalnia Jednostke
Projektowg z obowigzku naprawienia szkody w okresie rekojmi w zakresie, w jakim to
wykonanie robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg miato wptyw na
odpowiedzialnos¢ Jednostki Projektowe;j.

. Projekt jest chroniony prawem autorskim co oznacza miedzy innymi, ze Zamawiajgcy nie
moze wykorzystaC Dokumentacji do realizowania inwestycji innej niz budowa
przedmiotowej Inwestyciji.

§6

. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami.

. Jednostka  Projektowa jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajgcego, jezeli
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu
na cel oznaczony w Umowie i zatgcznikach do Umowy, albo wynikajgcy z okolicznosci lub
przeznaczenia, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentaciji projektowej wygasajg
w stosunku do Jednostki Projektowej i Podwykonawcow prac projektowych w przypadku
realizacji robot wraz z uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, a w przypadku nie rozpoczecia budowy, po uptywie dwoch lat od daty
uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zamawiajgcy, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje (jej czes¢), wykonujgc uprawnienia z
tytutu rekojmi wzgledem Jednostki Projektowej zgda bezptatnego usuniecia wad w
terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia okres$lonego niniejszg Umowg
zobowigzuje sie do petnienia nadzorow autorskich zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 4 Prawa
Budowlanego.

. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z Umowa,
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

. Jednostka Projektowa bedzie petni¢ nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z
postepu robdt, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Kierownika Budowy lub Inspektora
Nadzoru, dokonane pisemnie pocztg elektroniczng (e-mail) na 5 dni przed oczekiwanym
pobytem na budowie, nie czesciej niz trzy razy w miesigcu. Wyjasnien dotyczacych
watpliwosci, co do rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy udzieli¢ w
terminie nie pdzniej niz 3 dni robocze od daty ich pisemnego zgtoszenia dokonanego
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pisemnie pocztg elektroniczng (e-mail) Jednostce projektowej lub w innym diuzszym niz
wskazany wyzej terminie, wyznaczonym przez Zamawiajgcego, biorgc pod uwage
charakter i poziom skomplikowania prac.

. Jezeli Jednostka Projektowa w okresie wykonywania Umowy Ilub w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji zmienia adres, powinna o nowym adresie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem skutecznego doreczenia na ostatni adres
znany Zamawiajgcemu.

. Na zadanie Zamawiajgcego Jednostka Projektowa bedzie uczestniczy¢ w pracy komis;ji
przetargowej Zamawiajgcego na roboty budowlane w ramach niniejszej Umowy, poprzez
aktywne udzielanie odpowiedzi do 5 dni roboczych (od poniedziatku do pigtku) na
wszystkie pytania oferentéw zgtaszane drogg e-mailowg Jednostce Projektowej przez
Zamawiajgcego.

§7

. Jednostka Projektowa, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajgcym:
a) moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z inng Jednostkg
Projektowg pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego;
b) odpowiada przed Zamawiajgcym za Jednostke Projektows, ktérej zlecita do wykonania
czes¢ Przedmiotu Umowy;
¢) nie moze podzlecac¢ prac projektowych Jednostce Projektowej, ktéra:
—nie posiada uprawnien do wykonania prac projektowych w budownictwie,
—nie dysponuje wtasnym potencjatem projektowym,
—jest zagrozona bankructwem.
. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna wobec Zamawiajgcego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byty jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania;
. Jednostka Projektowa, ktéra podzleca prace projektowe innej Jednostce Projektowej jest
obowigzana, w umowie z tg Jednostka, zastrzec petnienie przez te Jednostke nadzoru
autorskiego, o ktéorym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

§8

. Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony JednostKki
Projektowej wyznacza Si€: .....ccvvuvernrurnrinnns -tel e-mail: ...............

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony Zamawiajgcego
wyznacza sie: ........ Jtelo. , e-mail: .......

§9

Jednostka Projektowa tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniosta
kwote
w wysokosci 5% wartosci ryczattowej robot brutto . ... zt,
stownie:

Zabezpieczenie bedzie zwrécone Jednostce Projektowej w nastepujgcy sposob:
- 70% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
pozytywnej decyzji pozwolenia na budowe oraz zaswiadczenia o nie wnoszeniu

Strona 9z 18



KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU SWIETLICY
SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZABIENCU, GM. PIASECZNO

sprzeciwu dla rob6t nie wymagajgcych uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe (o ile
bedzie wymagane przepisami) wraz z kompletem dokumentacji dot. Etapéw I-1V,
- 30% kwoty zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi.

§10

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Jednostka Projektowa zaptaci

Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Jednostki Projektowej
w wysokosci 10% fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 2 ust. 1;

b) za zwtoke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy - w wysokosci
0,4% umownego wynagrodzenia brutto za ten etap za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
liczgc od umownego terminu wskazanego w §2 ust.3 powyzej - wykonania Etapu | pkt.
3.1. lit. b), Etapu Il — pkt. 3.2. lit. b), Etapu Il pkt. 3.3. lit. a) oraz Etapu IV pkt. 3.4,
lit.b);

c) za zwloke w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,4 % tacznego
umownego wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczgc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad tji.: do 7 dni od daty
powiadomienia, chyba ze Zamawiajgcy ustali inny diuzszy termin.

d) za nieuzasadniony brak obecnosci na naradzie koordynacyjnej osob okreslonych w §
4, ust. 5, dot. opracowania Przedmiotu Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie:
piecset zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

e) za nieuzasadniony brak obecnosci na budowie osoby petnigcej nadzér autorski w
poszczegolnej branzy, w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piec¢set zt brutto, 00/100)
za osobe (poszczegdlnego branzysty) za kazdy brak stawiennictwa we wskazanym
terminie zgodnie z wezwaniem, o ktéorym mowa w § 6 ust. 7 za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi w toku
pracy komisji przetargowej na roboty budowlane zgodnie z § 6 ust. 9 w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie zt brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieuzasadniony brak lub nieuzasadnione opdznienie przekazania odpowiedzi,
uzgodnienia w toku realizacji prac budowlanych lub brak aktualizacji kosztorysow
inwestorskich dot. robét budowlanych - w wysokos$ci 500,00 zt brutto (stownie: pie¢set
zt. brutto, 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

. Maksymalna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 10% tacznego wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1.

. Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1

z faktur wystawianych przez Jednostke Projektowg po pisemnym uzasadnieniu ich

potrgcenia przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy wartos¢ naliczonych kar umownych przewyzsza wierzytelnosci nalezne

Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzana jest do zaptaty kary umownej

w terminie 14 dni od wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

. Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia przystugujgcego Jednostce Projektowej

Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowe.
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§ 11

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:

a) zwitoki z winy Jednostki Projektowej w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszgcej 30 dni
w stosunku do ktéregokolwiek terminéw okreslonych w § 2 ust.3,

b) gdy Jednostka Projektowa pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh Zamawiajgcego
uchyla sie w terminie przekraczajgcym 7 dni od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
z warunkami Umowy lub w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

c) przedtuzajgcych sie o co najmniej 30 dni z przyczyn lezgcych po stronie Jednostki
Projektowej, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych uzgodnien/ pozwolen/
opinii z podmiotami zewnetrznymi,

d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy, Jednostke Projektowg oraz Zamawiajgcego
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Jednostka Projektowa sporzgdzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegolnych opracowan dokumentacji wedtug stanu na dzien
odstgpienia i przedtozy je do Zamawiajgcego,

b) w terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. a)
Zamawiajgcy przy udziale Jednostki Projektowej dokona sprawdzenia zgodnosci
zestawienia ze stanem faktycznym i sporzgdzi wspdlnie z Jednostkg Projektowg
szczegotowy protokdt inwentaryzacji opracowan dokumentacji wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokét
inwentaryzacji opracowan dokumentacji stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
protokotu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowan dokumentacji do odbioru
koncowego.

3. Jednostka Projektowa moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia za opracowang dokumentacje
lub jej czesé, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i zostaly odebrane przez
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 moze byé
ztozone w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiadomos$ci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. PowyZzsze nie narusza postanowien
prawa powszechnie obowigzujgcego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstgpienia
od Umowy na podstawie Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Przelew wierzytelnosci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci z wytgczeniem formy elektroniczne;j.

§13

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci z wytgczeniem formy elektroniczne;.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany niniejszej Umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) nie zawinionych przez Jednostke Projektowa, przedtuzajgcych sie termindow
uzyskania zgdéd i zezwolen, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy,
wydawanych przez organy i podmioty niezalezne od Jednostki Projektowej i
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2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Zamawiajgcego lub innych okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie przygotowania zaméwienia pomimo zachowania nalezytej starannosci przez
Zamawiajgcego,

wystgpienia opaddw atmosferycznych lub temperatur, ktérych skala w sposéb istotny
odbiega od sredniej wieloletniej okreslonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajgcych prowadzenie
badan,

natrafienia na przeszkody, ktérych na etapie opracowywania projektu nie mozna byto
przewidzie¢ (nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady
niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegajgce nadzorowi archeologicznemu,
ktérych zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzjg konserwatora zabytkéw),

zmian w dokumentacji wynikajgcych ze zmiany przepiséw prawnych w trakcie trwania
Umowy,

nie przekazania w terminie dokumentéw wyjsciowych do projektowania wymaganych
przepisami, do ktorych byt zobowigzany Zamawiajacy,

zmiany zakresu prac projektowych,

przediuzenia terminu zakohczenia petnienia nadzoru autorskiego wskazanego w § 2
ust. 3.5 lita) z przyczyn, za ktoére Jednostka Projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci,

zmiany ustawowej stawki podatku VAT,

zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jesli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowa,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Iub
zdrowotne, jesli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Jednostke Projektows,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowa.

koniecznosci zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy
umozliwi zmiane osoby, o ktérej mowa w § 8 ust.1 Umowy, jedynie w przypadku gdy
nowa osoba powotana do petnienia w/w funkcji bedzie spetniata wymagania
Zamawiajgcego w zakresie nie nizszym niz okreslone w Regulaminie konkursu.
zaistniejg przestanki tj. czas niezbedny do uzyskania decyzji, zgody i uzgodnienia
dokumentacji spowoduje koniecznosS¢ przesuniecia termindw wykonania Przedmiotu
Umowy okreslonych w § 2 ust. 3 Umowy, na wniosek Jednostki Projektowej i po
uzyskaniu pozytywnej akceptacji Zamawiajgcego zawarty zostanie Aneks terminowy
do umowy.

koniecznosci zmiany Projektanta/ Projektantéw opracowujgcych Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy umozliwi zmiane Projektanta/ Projektantow, jedynie w przypadku gdy
nowa osoba powotana do petnienia ww. funkcji bedzie spetniata wymagania
Zamawiajgcego w zakresie nie gorszym niz okreslone w Regulaminie konkursu.

3. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykazania Zamawiajgcemu wptywu zmian
regulacji wskazanych w ust. 2 pkt. 6, 9, 10 i 11 na koszty wykonania zaméwienia.
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§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg odpowiednie zastosowanie mie¢ bedg
przepisy Prawa Zamodwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne wiasciwe dla
Przedmiotu Umowy.

§ 15

Sagdem wtasciwym dla rozstrzygniecia sporow bedzie Sgd Cywilny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 16

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowe;.

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 — Praca konkursowa

Zat. Nr 2 — Zalecenia Sadu Konkursowego

Zat. Nr 3 — Protokot z negocjacji w trybie zamdwienia z wolnej reki na opracowanie pracy
konkursowej

Zat. Nr 4 — Wytyczne projektowe (Zatgcznik nr 8b do Regulaminu Konkursu)

Zat. Nr 5 — Opis Przedmiotu Zamowienia

Zat. Nr 6 - Wzér protokotu odbioru Przedmiotu Umowy do weryfikacji

Zat. Nr 7 - Wz6r protokotu ostatecznego odbioru Przedmiotu Umowy

Zat. Nr 8 - Wz6r protokotu z przeprowadzonych nadzoréw autorskich

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

KLASYFIKACJA ROBOT wg. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN:

712 00000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

713 00000-1 Ustugi inzynieryjne

714 00000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

7132 0000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

7142 0000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71322 000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71420 000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

I. PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST:
Opracowaniu, w oparciu o zwycieskg prace konkursowa, dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i petnieniu nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji pt.: ,Budowa $wietlicy sportowej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna
umozliwiajaca funkcjonowanie obiektu w Zabiencu przy ul. Lesnej”
Inwestycja realizowana w ramach zadania: ,Swietlica sportowa w Zabiericu”.
Zakres inwestycji obejmuje dziatke 340, obreb 0044, potozona w Zabiericu przy ul. Le$nej, opisany
literamia, b,c,d, e, f, g, h,i,j,k, a.

Il. CELZAMOWIENIA
Celem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zaswiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu dla robdt nie wymagajacych
uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe (o ile bedzie wymagane przepisami). Opracowana
dokumentacja bedzie podstawg do ogtoszenia przetargu na roboty budowlane i realizacji ww.

inwestycji.
IIl. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. Etap | — Koncepcja wielobranzowa budynku swietlicy z zagospodarowaniem terenu wraz z

aranzacjg wnetrz, obejmujgca przewidywane rozwigzania z zakresu architektury, konstrukcji,
instalacji technicznych, rozmieszczenia urzgdzen technicznych, mebli i wyposazenia — opis wraz z
rysunkami: projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, rzuty kondygnacji uzytkowych
i dachu, elewacje i charakterystyczne przekroje — w skali zapewniajacej czytelnos¢ rozwigzan
oraz wstepny kosztorys uproszczony wiasciwy dla tej fazy opracowania.

Koncepcja stanowi uszczegdtowienie pracy konkursowej z uwzglednieniem zalecern Sadu
Konkursowego, a takze zapiséw zawartych w zatgczniku 8b do Regulaminu Konkursu, ktéra
bedzie podstawa dalszych prac projektowych wraz z uzyskaniem podstawowych uzgodnien
wstepnych oraz przygotowaniem wstepnych wartosci kosztorysowych Inwestyciji.

W koncepcji przedstawiona zostanie wstepna analiza wykorzystanych w projekcie odnawialnych
zrédet energii tzw. OZE.

Jednostka Projektowa przedstawi Zamawiajgcemu, na pierwszym spotkaniu koordynacyjnym,
harmonogram realizacji przedmiotu umowy z uwzglednieniem poszczegdlnych jej etapow
zgodnie z umowa i wyszczegdlnieniem prac przedprojektowych.

Etap Il — PB — Projekt Budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu w rozumieniu art. 33 i 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( (Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz przepiséw
wykonawczych do tej Ustawy, zwtaszcza Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowe S$wietlicy sportowej wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i komunikacyjna
umozliwiajacg funkcjonowanie obiektu, w Zabiericu przy ul. Lesnej.

™
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Projekty budowy oraz projekty przebudowy przytaczy i sieci jezeli do funkcjonowania budynku
niezbedna bedzie budowa nowych przytaczy i sieci lub przebudowa przytgczy i sieci istniejgcych.
Projekt rozbiérek istniejagcej zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z infrastruktura
techniczng przeznaczong do rozbiorki.

Dokumentacja projektowa Etapu Il powinna zawiera¢ opinie, pozwolenia, decyzje i inne
uzgodnienia oraz opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i zgtoszenia robét
budowlanych, jesli zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego istnieje
koniecznos¢ ich uzyskania, m.in.:

a) Mapa do celdw projektowych,

b) Dokumentacja geotechniczna,

c) Uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

d) Uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarno — higienicznych,

e) Charakterystyka energetyczna budynku wraz z obliczeniami,

f) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Analiza akustyczna,

h) Uzyskanie pozwolen i uzgodnien dla uktadu drogowego wraz z projektami zjazdéw,

i) Wystgpienia do gestorow sieci o warunki przytaczenia i warunki przebudowy sieci jesli w
wyniku prac projektowych zaistnieje taka potrzeba oraz uzgodnienie projektow przytaczy
i przebudowy z gestorami tych sieci,

j)  Uzyskanie zgody zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen infrastruktury podziemnej w
pasie drogowym — w przypadku budowy lub przebudowy przytgczy i sieci,

k) Inne opinie, pozwolenia, decyzje i uzgodnienia nie wymienione powyzej, a niezbedne do
uzyskania pozwolenia na budowe obiektu budowlanego wraz z otaczajacym
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng i komunikacyjna.

Uwagi Zamawiajgcego:

Ewentualne uzupetnienia dokumentacji wykonane w ramach procedury uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia muszg by¢ niesione na wszystkie egzemplarze projektu budowlanego lub
dokumentacji ztozonej wraz ze zgtoszeniem.

3.

3.1

4.1.

4.2.

4.3.

Etap Ill — Decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym zatwierdzonym przez
Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Zaswiadczenia o braku sprzeciwu na wykonywanie robdt podlegajacych zgtoszeniu jesli bedzie
wymagane przepisami prawa).

Etap IV — Projekt wykonawczy — projekt wielobranzowy — oparty na projekcie budowlanym
zestaw opracowan uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce oraz realizacji robét budowlanych, zawierajacy
szczegodtowe rysunki i opisy, o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), zawierajgcy m.in.:

Projekt zagospodarowania terenu z infrastrukturg techniczng i komunikacyjng, obejmujacy:
przebudowe sieci oraz projektowane przytgcza, projekt urzadzenia zieleni, projekt posadzek,
projekt oswietlenia terenu z zestawieniem opraw i projektem matej architektury (w tym mebli
miejskich) oraz drobnych form architektonicznych (DFA), zagospodarowanie wody opadowej,
ewentualnie terenowe urzadzenia sportowe i plac zabaw.

Szczegbtowe rozwigzania w zakresie budowy boiska wraz z wyposazeniem w tym pitkochwyty,
oswietlenie, trybuny,

Projekt wykonawczy drogowy wraz z projektami zjazddw,

4.4.Projekt wykonaweczy architektury,
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4.5.Projekt wykonawczy konstrukgji,
4.6.Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych wraz z projektem zabezpieczen pozarowych:

a) Instalacja zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji c.w.u.,
b) Instalacja hydrantowa,
c) Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
d) Instalacja centralnego ogrzewania wraz z projektem Zrédta ciepta,
e) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
4.7.Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych NN, zabezpieczenia pozarowe, instalacja
domofonowa, instalacje telekomunikacyjne, monitoring zewnetrzny i wewnetrzny, instalacja
oswietleniowa.

4.8. Projekty wykonawcze instalacji teletechnicznych, staboprgdowych i okablowania strukturalnego.

4.9.Koordynacja otworowania w elementach konstrukcyjnych na rzutach architektonicznych oraz
plansza kolizji instalacji wewnetrznych,

4.10. Projekt wykonczenia i aranzacji wnetrz, obejmujacy m.in. niezbedne kfady s$cian, rzuty
sufitdw i posadzek wraz z detalami z okresleniem materiatow i faktur, zestawienie statego
i ruchomego wyposazenia budynku oraz wizualizacje wybranych pomieszczen.

4.11. Projekt zabezpieczen i instalacji pozarowych (spiete w jednym tomie) obejmujgcy systemy
zabezpieczen pozarowych zaprojektowanych w budynku (wymaganych przepisami).

4.12. Przedmiar robét z podziatem na wszystkie branze.
4.13. Kosztorys inwestorski z podziatem na wszystkie branze.
4.14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt z podziatem na wszystkie branze.

4.15. Zbiorcze Zestawienie Kosztéw ZZK (w formie tabelarycznej) dla catego zadania
inwestycyjnego z podziatem na wszystkie branze zgodnie z dziatami kosztoryséw inwestorskich.
4.16. Uwagi Zamawiajgcego:

a) Wielobranzowy projekt wykonawczy ma zapewni¢ Zamawiajagcemu  mozliwos$¢
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia na roboty budowlane, nastepnie realizacje
obiektu budowlanego wraz z otoczeniem oraz ostatecznie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

b) Projekty i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych — rozwigzan technicznych nie mozna opisywac¢ w sposéb, ktéry utrudniatby
uczciwg konkurencje oraz poprzez wskazanie np.: znakdw towarowych, patentdw chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
,lub réwnowazny ”.

c) Zamawiajgcy wymaga, w ramach wsparcia w postepowaniu na wytonienie wykonawcy robot
budowlanych, udzielania wyczerpujacych odpowiedzi na pytania oferentéw zgodnie z zapisami
Umowy.

d) W przypadku zaproponowania przez Jednostke Projektowg rozwigzania, ktére w opinii
Zamawiajgcego moze generowal koszty inwestycyjne lub eksploatacyjne, Jednostka Projektowa
wskaze wady i zalety proponowanego rozwigzania wraz z podaniem szacunkowych kosztow.
Zamawiajgcy przeanalizuje otrzymane dokumenty i dokona wyboru danego rozwigzania, ktore
nastepnie Jednostka Projektowa uwzgledni w dokumentacji projektowej.

e) Wersja elektroniczna dokumentacji ma doktadnie odpowiadaé wersji wydrukowanej. Wersje
elektroniczng, w formie skanu dokumentacji nalezy wykona¢ po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentacji przez Zamawiajacego.
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5. Etap V - Nadzoér autorski

W ramach petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy wymaga

petnienia nadzoru autorskiego obejmujgcego czynnosci wynikajgce z Prawa Budowlanego art. 20 pkt

1 pkt. 4, a w zwigzku z tym wspodtpracy z Zamawiajgcym. Szczegdtowy sposdb petnienia nadzoru

zgodnie z zapisami Umowy.

Zamawiajgcy wymaga uczestnictwa w przetargu na wybudowanie inwestycji poprzez udzielanie

odpowiedzi na pytania oferentow zgtoszone drogq e-mail Jednostce Projektowej przez

Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami Umowy.

IV. DOKUMENTY ODBIOROWE:

Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje uzgodnione rozwigzania na poszczegdlnych etapach

projektowania.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przygotowaé dokumentacje w wersji elektronicznej na

nosniku cyfrowym oraz w wersji drukowanej, zgodnie z postanowieniami Umowy.
V. TERMINY | PLATNOSCI ZAMOWIENIA- zgodnie z postanowieniami Umowy

Zamawiajgcy przyjmie, za potwierdzeniem, przedtozong dokumentacje projektowa kolejnych etapow

i w terminach wskazanych w Umowie, dokona jej sprawdzenia i zatwierdzenia lub wskaze zakres

ewentualnych zastrzezen do uzupetnienia.

Jednostka Projektowa uzupetni lub skoryguje dokumentacje w terminach wskazanych w umowie.

VI. INNE WYMAGANIA ZAMAWIJACEGO

1. Projekt musi by¢ dostosowany do potrzeb osdb Ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do biezgcego przekazywania Zamawiajgcemu uzyskanych
decyzji, opinii i uzgodnien.

3. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przekazywania informacji (w razie wystgpienia) o
wszystkich trudnosciach mogacych mie¢ wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz e-mailem

4. Jednostka Projektowa zobowigzana jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

b) oswiadczenia, z ktorego wynika ze opracowana dokumentacja objeta protokotem odbioru prac
projektowych (etapy Przedmiotu Umowy), powierzona do wykonania Jednostki Projektowe;j jest
identyczna w wersji papierowe;j i elektronicznej,

c) oswiadczenia, z ktorego wynika, ze opracowana dokumentacja zostata skoordynowana
miedzybranzowo,

d) wykazu opracowan oraz oswiadczenie Jednostki Projektowej, iz dokumentacja zostata wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

e) w kazdym projekcie wykonawczym — branzowym, Jednostka Projektowa dotgczy oswiadczenie
projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego z projektem budowlanym (stanowigcym
zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe) oraz z pozostatymi projektami branzowymi.

VII. WYMAGANIA FORMALNE

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami, normami,

zasadami wiedzy technicznej oraz innymi przepisami i unormowaniami aktualnymi na dzien ztozenia

dokumentacji, wtasciwymi dla Przedmiotu Zamdwienia i niezbednymi do opracowania powyiszej
dokumentacji, tj. m.in.:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz.
1065 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ze
zm.),
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

11
12

13

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389 ze zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.),

) Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi i normami europejskimi,

ze szczegblnym uwzglednieniem:
PN-B-02151-02:1987, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach"

PN-B-02151-3:2015-10, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢
3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementow
budowlanych"

PN-B-02151-4:2015-06, "Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢
4: Wymagania dotyczgce warunkow pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan"

) innymi przepisami i unormowaniami niezbednymi do opracowania dokumentacji.

) Projekt musi byé dostosowany do potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami, osdb starszych,
dzieci i rodzicdw opisanymi w programie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju , Dostepnosé
plus”, a co za tym idzie zawiera¢ rozwigzania architektoniczne zawarte w opracowaniu
»Standardy dostepnosci dla osdb z niepetnosprawnosciami”.

) Jednostka Projektowa musi posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.
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